

令和7年度発注見通し(公務員宿舎施設改修工事)

財務省関東財務局における令和7年度公共工事(公務員宿舎施設改修工事)の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事の内容・入札時期等がこの掲載と異なる場合、又、ここに記載されている工事の発注を中止する場合等があります。

【維持整備工事関係】(一般競争入札)

■1 工事名：(25)大岡住宅屋外給水設備改修その他工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市
- 3) 工期：約 8.4 ヶ月
- 4) 工事概要：屋外・屋内給水設備改修(1～9号棟)
- 5) 入札時期：第1四半期

■2 工事名：(25)金鉢山住宅屋上防水改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事、防水工事
- 2) 工事場所：新潟県新潟市
- 3) 工期：約 5.0 ヶ月
- 4) 工事概要：屋上防水改修(1号棟)
- 5) 入札時期：第1四半期

■3 工事名：(25)ひがしが丘第2住宅室内改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都目黒区
- 3) 工期：約 7.5 ヶ月
- 4) 工事概要：内装・水回り等の改修(1号棟)
- 5) 入札時期：第1四半期

■4 工事名：(25)高円寺住宅屋外給水設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都杉並区
- 3) 工期：約 9.1 ヶ月(フレックス工期：実工期 約 6.8 ヶ月)
- 4) 工事概要：屋外給水設備改修(1号棟)
- 5) 入札時期：第1四半期

■5 工事名：(25)岩神住宅外壁改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：群馬県前橋市
- 3) 工期：約 9.2 ヶ月(フレックス工期：実工期 約 7.0 ヶ月)
- 4) 工事概要：外壁改修・屋上防水改修(1号棟)
- 5) 入札時期：第1四半期(総合評価方式)

■6 工事名：(25)紀尾井町住宅ほか共用部照明器具改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都千代田区ほか
- 3) 工期：約7.7ヶ月（フレックス工期：実工期 約6.0ヶ月）
- 4) 工事概要：共用部照明器具改修（紀尾井町住宅、三番町住宅、四番町住宅、中目黒第2住宅、大橋住宅、西が丘住宅、深川住宅）
- 5) 入札時期：第1四半期

■7 工事名：(25)岩神住宅ほか3住宅量水器取替工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：群馬県前橋市ほか
- 3) 工期：約5.0ヶ月
- 4) 工事概要：量水器取替（岩神住宅、江木住宅、東前橋住宅、南町住宅）
- 5) 入札時期：第1四半期

■8 工事名：(25)村井住宅量水器取替工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：長野県松本市
- 3) 工期：約3.4ヶ月
- 4) 工事概要：量水器取替
- 5) 入札時期：第1四半期

■9 工事名：(25)東雲住宅ほか共用部照明器具改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都江東区ほか
- 3) 工期：約7.7ヶ月（フレックス工期：実工期 約6.0ヶ月）
- 4) 工事概要：共用部照明器具改修（東雲住宅、津田沼第2住宅）
- 5) 入札時期：第1四半期

■10 工事名：(25)代官町住宅消防設備改修工事

- 1) 工事種別：消防施設工事
- 2) 工事場所：東京都千代田区
- 3) 工期：約8.2ヶ月（フレックス工期：実工期 約6.4ヶ月）
- 4) 工事概要：自動火災報知設備、インターホン、住宅情報盤等の改修
- 5) 入札時期：第1四半期

■11 工事名：(25)宮代住宅室内改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都渋谷区
- 3) 工期：約7.7ヶ月
- 4) 工事概要：内装・水回り等の改修(1号棟)
- 5) 入札時期：第2四半期

■12 工事名：(25)松戸第3住宅洗面所改修その他工事(2号棟)

- 1) 工事種別：建築一式工事、管工事
- 2) 工事場所：千葉県松戸市
- 3) 工期：約6.2ヶ月
- 4) 工事概要：屋内給湯管・洗面化粧台・防水パン・水栓等の改修
- 5) 入札時期：第2四半期

■13 工事名：(25)鹿島知手住宅外壁改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：茨城県神栖市
- 3) 工 期：約7.0ヶ月
- 4) 工事概要：外壁改修(3号棟)・屋上防水改修(2・3号棟)
- 5) 入札時期：第2四半期(総合評価方式)

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局管財第1部(第1)統括国有財産管理官
電話番号：048-600-1207